

# ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie stavby:

**Mestská plaváreň Zátvor - Trnava, Zateplenie fasády bazénovej haly**  
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy: **14 /2017**

## ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ** : **Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava**  
Hlavná 17,  
917 01 Trnava
- Zastúpený : Ing. Martin Turčan
- Osoby oprávnené na konanie vo veciach
- a) zmluvných : Ing. Martin Turčan
- b) technických : Ing. Miroslav Horáček
- c) výkon technického dozoru investora : Miroslav Horník
- d) kontroly zhotovenia diela
- v priebehu realizácie : podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
- e) prevzatia diela : podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
- f) rozhodovania o zmenách a prácach navyše,  
ktoré majú za následok zvýšenie  
dohodnutej ceny : podľa bodu 1. písm. a), b) tohto článku
- Bankové spojenie : VÚB banka, a.s., pobočka Trnava
- Číslo účtu - IBAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- IČO : 00 598 135
- DIČ : 2021190963
- IČ pre DPH : SK2021190963
- Číslo telefónu : +421 33 3236 437
- E-mail : miroslav.horacek@skasz.trnava.sk
- 
- 1.2 Zhotoviteľ** : **Trial Trnava, s.r.o.**  
Skladová 2,  
917 01 Trnava
- Zastúpený : Boris Šéry, Ing. Pavol Zverbík
- Osoby oprávnené na konanie vo veciach
- a) zmluvných : Boris Šéry, Ing. Pavol Zverbík
- b) technických : Boris Šéry, Ing. Pavol Zverbík
- c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Ing. Ján Miklánek
- Bankové spojenie : Tatra banka, a.s., pobočka Trnava
- Číslo účtu - IBAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- IČO : 36 234 915
- DIČ : 2020164784
- IČ pre DPH : SK2020164784
- Číslo telefónu : +421 33 5341 051
- Mobil : +421 905 656102
- E-mail : trialtrnava@stonline.sk, sery@mail.t-com.sk
- Fax : +421 33 5341 051
- Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka č.: 11791/T

## **Čl. II. PREDMET ZMLUVY**

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa, uvedenými v súťažných podkladoch zo dňa 24.05.2017, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.2 Objávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej aj „zmluva“ alebo „ZoD“).
- 2.3 Predmetom zmluvy je dodávka stavby: **„Mestská plaváreň Zátvor - Trnava, Zateplenie fasády bazénovej haly“**.
- 2.4 Rozsah predmetu zmluvy je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby: „Plaváreň Zátvor Trnava - Zateplenie fasády bazénovej haly“, spracovaný Ing. Janou Haršániovou, atelier PREMS, Trnava ( 04/2016 ) a určený požiadavkami objednávateľa, uvedenými v príslúchajúcich súťažných podkladoch.  
Práce v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou týchto súťažných podkladov a požiadaviek verejného obstarávateľa, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z. a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
- 2.5 Dielo bude zhotovené v rozsahu výkazu výmer a cenovej ponuky, ktorá vzišla z elektronickej aukcie.
- 2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie diela potrebné.
- 2.7 V prípade nepredvídateľných okolností, týkajúcich sa prác navyše, bude objednávateľ postupovať v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.8 Podkladom na uzavretie zmluvy o dielo sú:
  - a) výzva na predkladanie ponúk k predmetnej zákazke,
  - b) súťažné podklady zo dňa 24.05.2017,
  - c) ostatné podklady uvedené v článku IV, bode 4.6 tejto zmluvy.

## **Čl. III. KVALITA PREDMETU DIELA**

- 3.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdávaní a prevzatí inak.
- 3.3 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela týmito dokumentmi:
  - a) správou o vykonaní prác a prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo povolení zmeny stavby pred dokončením,
  - b) predložením potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie - projekt skutočného vyhotovenia,
  - c) zápsmi, protokolmi a osvedčeniami a vykonaných skúškach použitých materiálov a technológií ( overovacie kontrolne skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia, skúšky predpísané projekto-ovou dokumentáciou a i. ),

- d) revízná správa bleskozvodu,
  - e) kópiami zo stavebného denníka,
  - f) dokladmi o preukázaní zhody, atestmi, certifikátmi použitých výrobkov na zhotovenom diele,
  - g) potvrdením správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve,
  - h) potvrdením o odstránení vád a nedorobkov ( v prípade, ak boli zistené ),
  - i) preberacím protokolom a odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce.
- V opačnom prípade má dielo vady.**

#### **ČI. IV. CENA DIELA**

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela, ktorá vzišla na základe elektronickej aukcie a za dohodnutých podmienok v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške **98 000,00 eur** vrátane DPH, slovom deväťdesiatosemtisíc eur s DPH v členení:

cena celkom bez DPH .....	81 666,67 - €
DPH 20 % .....	16 333,33 - €
<b>cena diela celkom s DPH .....</b>	<b>98 000,00 - €</b>

- 4.2 Podrobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č.: 1 tejto zmluvy - ponukový rozpočet.
- 4.3 Cena diela dohodnutá oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, revízie, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce a činnosti, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, na odovzдание a prevzatie diela ( napr. preberacie protokoly a i. ), alebo k odovzdaniu stavby do užívania.
- 4.4 Cena dohodnutá v bode 4.1 tohto článku kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov a to najmä:
- a) splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
    - technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
    - normách a technických podmienkach, uvedených v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu a v súťažných podkladoch,
  - b) splnenie podmienok realizácie diela:
    - zhotovenie prípadného podrobnejšieho projektu ( ak je pri realizácii diela potrebný ),
    - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií,
    - úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,
    - úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
    - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute,
    - náklady na odvoz prebytočného materiálu,
    - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
    - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
    - náklady vyložené na požiaru ochranu v priebehu výstavby,
    - poistenie diela,
    - colné a dovozné poplatky,
    - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
    - náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
    - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,
    - náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
    - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
    - náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, na vypracovanie podrobnejšieho realizačného projektu, projektu skutočného vyhotovenia,
    - náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce, na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
    - náklady na stráženie staveniska.
- 4.5 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:
- a) - vlastných chýb,
  - b) - nepochopenia súťažných podkladov a projektovej dokumentácie,
  - c) - nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,
  - d) - zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu.

- 4.6 Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené:
- súťažné podklady zo dňa 24.05.2017,
  - kompletná projektová dokumentácia pre realizáciu stavby,
  - výkaz výmer podľa projektovej dokumentácie, predmetu zákazky a charakteru stavebných činností,
- 4.7 Bez písomného súhlasu projektanta a objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diel použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho zabudovania do stavby známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zámenu materiálov a výrobkov musí potvrdiť projektant a za objednávateľa osoby uvedené v čl. I., bode 1, písm. b) tejto zmluvy a to písomne zápisom do stavebného denníka.
- 4.8 Objednávateľ je oprávnený pred realizáciou diela redukovať rozsah prác, prípadne zámenu materiálov v porovnaní s projektovou dokumentáciou po písomnom odsúhlasení spracovateľom projektovej dokumentácie v rozsahu najviac 20% z ceny diela, ak sa nedohodne so zhotoviteľom stavby inak.
- 4.9 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámenu materiálu a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu, odsúhlasené spracovateľom projektovej dokumentácie, musia byť vykonané písomnou formou. Zhotoviteľ má právo na prípadnú úhradu preukázateľných nákladov, pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovania materiálov, príp. 1 mesiac pred ich zabudovaním ( záväzná objednávacia doba ). Všetky skutočnosti musia písomne odsúhlasiť osoby uvedené v čl. I., bode 1.1, písm. b) a c) tejto zmluvy.

## **ČI. V. ČAS PLNENIA**

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom termíne lehoty výstavby ( realizácie ):
- 5.1.1/ - začatie stavby: do 7 dní od účinnosti zmluvy ( 15.08.2017 )
- 5.1.2/ - lehota výstavby celkovo: **90** kalendárnych dní ( t.j. do: **13.11.2017** )
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela v dôsledku omeškania s plnením harmonogramu alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 5.1 tohto článku.
- 5.3 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov harmonogramu z dôvodov na jeho strane najmenej o 5 pracovných dní a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 5.2 tohto článku, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti zhotoviteľa za podstatné porušenie zmluvy.
- 5.4 Dodržanie termínu podľa bodu 5.1 tohto článku je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu prerušenia vykonávania diela. Dobu prerušenia potvrdí zástupca objednávateľa uvedený v čl. I., bod 1.1, písm. b) tejto zmluvy.
- 5.5 V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa bodu 5.1 tohto článku, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi ( zápisom do stavebného denníka ) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od zmluvy.

## **ČI. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 6.1 Zhotoviteľ mesačne zostaví súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č. 1. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadří do 5 pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Na základe potvrdeného mesačného súpisu technickým dozom investora môže zhotoviteľ vystaviť mesačnú čiastkovú faktúru.

- 6.2 Zhotoviteľ má právo na zaplatenie dodávky prác v mesačnej čiastkovej fakturácii so splatnosťou **14 dní** od doručenia faktúry v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra má vecné a formálne nedostatky, respektíve nespĺňa náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, mesačné faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisov skutočne vykonaných prác, písomne potvrdených technickým dozorom objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomne odsúhlasené stavebné práce, výkony a dodávky.
- 6.4 Objednávateľ si uplatňuje inštitút zádržného, ktoré tvorí 10 % z ceny diela bez DPH a bude uhradené zhotoviteľovi po odovzdaní stavebného diela bez väd a nedorobkov, resp. po odstránení všetkých prípadných väd a nedorobkov. Zádržné bude vyplatené v lehote splatnosti 14 dní, plynúcej odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, respektíve protokolu o odstránení väd a nedorobkov, na základe doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa ( listom, e-mailom ) objednávateľovi.
- 6.5 Zhotoviteľ má právo vystaviť **konečnú faktúru**, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom bez väd a nedorobkov.
- 6.6 Objednávateľ bude uhrádzať zhotoviteľovi postupne cenu diela čiastkovými ( mesačnými ) faktúrami a konečnou faktúrou. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi vyúčtovanie dohodnutej ceny diela na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry, a to do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 6.7 Ak čiastková alebo konečná faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, objednávateľ má právo vrátiť ju do termínu splatnosti ( t. j. do 14 dní od jej doručenia ) zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo:
- 6.8.1/ - odúčtovať z konečnej fakturácie všetky zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto zmluvy,
  - 6.8.2/ - znížiť úhradu konečnej faktúry o zádržné pri dodržaní podmienok uvedených v bode 6.4 tohto článku,
  - 6.8.3/ - suspendovať plnenie, respektíve neuhradiť faktúru zhotoviteľovi, ktorý bol počas trvania zmluvy vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 6.9 Jednotlivé čiastkové faktúry a konečná faktúra budú obsahovať tieto údaje:
- a) označenie diela,
  - b) číslo zmluvy,
  - c) číslo faktúry a označenie druhu faktúry podľa bodu 6.1 tohto článku,
  - d) ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje faktúrovať,
  - e) deň zdaniteľného plnenia,
  - f) deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
  - g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, ( IBAN ),
  - h) fakturovaná základná čiastka bez DPH, suma DPH ( 20% ) a celková fakturovaná suma v eurách,
  - i) rozpis už fakturovaných čiastok,
  - j) meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
  - k) pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
- 6.10 Adresa objednávateľa pre doručenie faktúr:  
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava.

## **ČI. VII. PODMIENKY ZHOVOVENIA DIELA**

### **7.1 Odovzdanie staveniska:**

- 7.1.1/ - Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko s príslušným povolením stavebného úradu najneskôr do 5 dní od nadobudnutia účinnosti ZoD. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.

- 7.1.2/ - Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska zástupca objednávateľa určí odberné miesta elektrickej energie a vody, ak to zhotoviteľ bude vyžadovať. Náklady za odbery znáša zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií ( vrátane podružného merania ) resp. po dohode s vedením plavárne Zátvor na základe podružného merania.
- 7.1.3/ - Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.1.4/ - Skutočnosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku budú zaznamenané do stavebného denníka, ktorého vedenie je zhotoviteľ povinný začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
- 7.1.5/ - Ak budú prácami dotknuté inžinierske siete, v prípade činností v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné riadiť sa vyjadreniami dotknutých správcov sietí.

## **7.2 Povinnosti objednávateľa:**

- 7.2.1/ - Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 2 vyhotovenia projektovej dokumentácie - realizáčného projektu v tlačenej forme, ktoré sú identické s projektovou dokumentáciou predloženou v súťažných podkladoch a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie diela.
- 7.2.2/ - Objednávateľ zvoláva a riadi najmenej každé 2 týždne kontrolný deň stavby, z ktorého za účasti poverených zástupcov objednávateľa, projektanta a zhotoviteľa technický investor vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.
- 7.2.3/ - Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.2.4/ - Objednávateľ uvedený v čl. I, bode 1.1, písm. a), b) a c) tejto zmluvy je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.2.5/ - Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto zmluve o dielo, bude to považované za podstatné porušenie zmluvy.

## **7.3 Povinnosti zhotoviteľa:**

- 7.3.1/ - Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho Ing. Jana Mikláňka ( číslo oprávnenia: 05378\*10-24\*) stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z. z., vydanéj Ministerstvom životného prostredia SR dňa 11.12.2000 a v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník technickému dozoru objednávateľa denne. Zároveň je povinný viesť v stavebnom denníku podrobný popis výkonov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť osadenie orientačnej tabule s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 7.3.2/ - Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela, ktoré mu vydal objednávateľ počas zhotovovania diela.
- 7.3.3/ - Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a vyjadriť sa k zápisom v ňom uvedeným do troch pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.3.4/ - Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov, v opačnom prípade to bude považované za podstatné porušenie zmluvy o dielo.
- 7.3.5/ - Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovedy vykonaných prác alebo častí diela, je zhotoviteľ povinný písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu realizovaného diela v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti zhotoviteľa v zápise oznámi vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. častí diela.
- 7.3.6/ - Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa diela, ktoré mu vydal objednávateľ počas zhotovovania diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

- 7.3.7/ - Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávateľa až do času, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
- 7.3.8/ - Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a projektantovi, a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.
- 7.3.9/ - Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele až do času písomného odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidiel zo stavby.
- 7.3.10/ - Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska.
- 7.3.11/ - Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady osobné ochranné pomôcky na ochranu zdravia pracovníkov zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci pracovníci na stavbe boli riadne a preukázateľne oboznámení a zaškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa osobitých predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby.
- 7.3.12/ - Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby a ktoré boli definované projektom diela.
- 7.3.13/ - Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je povinný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu, ak sa zhotoviteľ nedohodne s objednávateľom inak.
- 7.3.14/ - Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a ostatné veci potrebné na realizáciu predmetu zmluvy v náležitom technickom stave, bude udržiavať poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (na stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich prípadných subdodávateľov.
- 7.3.15/ - Prípadnú zmenu subdodávateľa musí v predstihu písomne odsúhlasiť objednávateľ, resp. osoba oprávnená podľa čl. I., bodu 1.1, písm. b) tejto zmluvy o dielo, inak to bude považované za podstatné porušenie zmluvy. Neodsúhlasená zmena subdodávateľa bude považovaná za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.3.16/ - Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytyčiť na stavenisku osi dotknutých inžinierskych sietí, je zodpovedný za ich správne vytyčenie a nesie zodpovednosť za funkčnosť sietí počas výstavby. Náklady na práce zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety tohto bodu sú zahrnuté v cene diela. V prípade poškodenia inžinierskych sietí počas výstavby je zhotoviteľ povinný opraviť ich na vlastné náklady.
- 7.3.17/ - Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v zmysle projektovej dokumentácie, požiadaviek objednávateľa, správcov inžinierskych sietí a dotknutých štátnych orgánov.
- 7.3.18/ - Zhotoviteľ umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvorí im podmienky pre výkon dohľadu.
- 7.3.19/ - Zhotoviteľ je povinný vypracovať plán užívania verejnej práce, ktorý bude súčasťou odovzdávania a prevzatia diela.
- 7.3.20/ - Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zabezpečí koordinátora dokumentácie ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonanie prác na stavenisku, pričom všetky náklady s tým (vrátane činností v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.) spojené sú zahrnuté v cene diela.
- 7.3.21/ - Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa 1x za 2 týždne kontrolného dňa stavby na základe pozvánky objednávateľa.
- 7.3.22/ - Počas realizácie stavby zhotoviteľ zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie a nedôjde k spôsobeniu škôd na cudzom majetku.

## **ČI. VIII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA**

- 8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Ak všeobecné záväzné predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzдание je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne prípadne e-mailom najmenej **5 dní** vopred.
- 8.2 K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ doklady v zmysle článku III., bodu 3.3 tejto zmluvy, ak sa nedohodne s objednávateľom inak.  
**V opačnom prípade má dielo vady.**
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie diela tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
- 8.4 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd.
- 8.5 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ.

## **ČI. IX. ZMENY DIELA**

- 9.1 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Zmena zmluvy vo forme dodatku k tejto zmluve musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.
- 9.2 Ak objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
- 9.2.1/ - Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.
- 9.2.2/ - Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny diela požadovanej objednávateľom. Pri ocenení zmeny diela postupuje zhotoviteľ nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou pôvodnej zmluvy,
  - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
  - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode zmluvných strán, práce budú ocenené na základe smerných orientačných cien, vypočítaných prostredníctvom kalkulačného a rozpočtového programu CENKROS, na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané, znížené o 20%,
  - d) nevykonané práce budú odpočítané podľa rozpočtu.
- 9.2.3/ - Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny diela, resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny rozhodne, či trvá na vykonaní zmeny diela, alebo zmenu zamietne.
- 9.2.4/ - V prípade, že objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny diela, zmluvné strany uzavruť dodatok k zmluve v zmysle bodu 9.1 tohto článku.
- 9.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru za podmienok uvedených v článku VI. tejto zmluvy o dielo v znení prípadných neskorších zmien a objednávateľ je povinný uhradiť vystavenú faktúru zhotoviteľovi v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.
- 9.4 V prípade ak rozsah zmien dodatočne požadovaných objednávateľom má vplyv na termín výstavby, zmluvné strany sú oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby.
- 9.5 V prípade, že zmenu diela bude požadovať zhotoviteľ, zmluvné strany postupujú analogicky podľa bodu 9.2 a násl. tohto článku zmluvy.



## **ČI. X. SANKCIE**

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a včas.
- 10.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou čiastkových (mesačných) platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo je objednávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

## **ČI. XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU**

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami čl. II. tejto zmluvy a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2 Dielo má vady, ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
  - b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
  - c) sú vady v dokladoch potrebných na užívanie podľa čl. VIII., bodu 8.2 tejto zmluvy,
  - d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 11.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval. V prípade odstránenia takýchto väd zhotoviteľom uhradí objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.
- 11.4 Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, zhotoviteľ zodpovedá počas piatich rokov od odovzdania diela objednávateľovi v zmysle § 562, ods. 2, písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 11.5 Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je **60 mesiacov**. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 11.6 Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 11.7 Objávateľ sa zaväzuje uplatniť reklamáciu vady diela bezodkladne po jej zistení v písomnej forme. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom a zároveň listovou zásielkou prostredníctvom pošty.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ihneď od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 11.7 tohto článku a odstrániť vady bez zbytočného odkladu. Ak zhotoviteľ nemôže odstrániť vady diela, objednávateľ môže požadovať zníženie ceny diela.
- 11.9 V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny diela vo výške 10 %. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.
- 11.10 Ustanovenia podľa bodu 11.9 tohto článku sa netýka väd a v zmysle bodu 11.3 tohto článku.

## **ČI. XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

- 12.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

### **ČI. XIII.**

#### **PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY**

- 13.1 Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.
- 13.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou maximálnej ceny podľa čl. IV., bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je predmetom tejto zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil objednávateľ pred ich zabudovaním do stavby.
- 13.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ a to až do času protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom.

### **ČI. XIV.**

#### **ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA**

- 14.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- 14.2 Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť na stavbe s činnosťou svojich prípadných subdodávateľov.

### **ČI. XV.**

#### **ODSTÚPENIE OD ZMLUVY**

- 15.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela.
- 15.2 Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.
- 15.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len pre podstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 15.4 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.1 tohto článku stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom ako v bode 15.1 tohto článku.
- 15.5 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 15.6 Zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 15.7 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola zrealizovaná do času odstúpenia od zmluvy.

- 15.8 Pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:
- a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa,
  - b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy,
  - c) zmluvné strany si vysporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení a to do 14 dní od doručenia konečnej faktúry objednávateľovi.

## **ČI. XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 16.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, ale nie sú ňou výslovne upravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Zmeny diela, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín dokončenia diela a cenu diela, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 16.3 Zmeny zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán.
- 16.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č.:
- 1/ - Cenová kalkulácia, ponukový rozpočet stavby,
  - 2/ - Harmonogram výstavby ( vecný, časový a finančný )
- 16.5 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 16.6 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.
- 16.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, ktorým je internetová stránka ( [www.skasz.trnava.sk](http://www.skasz.trnava.sk) ).
- 16.8 Zmluva bola zverejnená dňa: .....

V Trnave, dňa: 14.08.2017

.....  
za objednávateľa  
**Ing. Martin Turčan**  
riaditeľ SKaSZ MT

.....  
za zhotoviteľa  
**Boris Šéry**  
konateľ Trial Trnava, s.r.o.

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Mestská plaváreň Zátvor - Trnava**

Objekt: **Zateplenie fasády bazénovej haly**

Objednávateľ: **SKAŠZ MT, Hlavná 17, Trnava**

Spracoval: **Boris Šéry**

Zhotoviteľ: **Trial Trnava s.r.o., Skladová 2, Trnava**

Dátum: **14.8.2017**

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				
		<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				
1	011	312273550	Murivo hr.250 výplňové z tváric YTONG P+D na tenkovrst.maltu YTONG	m3	3,894	120,000	467,28
		<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>				
2	011	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	1,558	120,000	186,96
3	11	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	18,690	6,000	112,14
4	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	18,690	2,500	46,73
5	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,135	850,000	114,75
		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				
6	011	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová hr. 1,5 mm	m2	54,125	11,000	595,38
7	011	625251.08	KZS doskami hr. 30 mm NOBASIL FKD S systém BAUMIT bez omietky	m2	8,375	4,000	33,50
8	011	625251.40	KZS doskami hr. 160 mm NOBASIL FKD S systém BAUMIT bez omietky	m2	45,750	12,000	549,00
9	011	632451021	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 10- 20 mm	m2	31,150	12,000	373,80
		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				
10	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	556,100	1,000	556,10
11	003	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 112,200	0,600	667,32
12	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	556,100	1,000	556,10
13	013	9780713.1	Odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm, -0,009300t	m2	264,200	5,000	1 321,00
14	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,533	5,000	37,67
15	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,533	10,000	75,33
16	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	30,132	0,500	15,07
17	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,533	5,000	37,67
18	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	15,066	1,000	15,07
19	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	7,533	10,000	75,33
20	R	171209103	Zákonný poplatok obci za skládkovanie	t	7,533	10,000	75,33
		<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				
21	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	36,735	5,000	183,68
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				
		<b>712</b>	<b>Izolácie striech</b>				
22	711	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	31,150	3,000	93,45
23	111	1116330101	SIPLAST Primer- penetračný asfaltový náter	kg	9,345	3,500	32,71
24	711	712841559	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vyťahnutím izolačného povlaku pásmi pritavením NAIP	m2	68,530	3,000	205,59
25	628	6285212310	FIBER Flex - Pás asfaltovaný modifikovaný s posypom hr.4,2	m2	78,810	10,000	788,10

26	711	998712201	<i>mm</i> Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	6,469	2,000	12,94
		<b>713</b>	<b>Izolácie tepelné</b>				
27	713	71313212.2	Montáž tepelnej izolácie doskami stien do roštovej fasády	m2	421,800	8,000	3 374,40
28	<i>631</i>	<i>6314151.60</i>	<i>Nobasil-Knauf Insulation TP 435 B hrúbky 160 mm, doska z minerálnej vlny</i>	m2	430,236	7,000	3 011,65
29	713	713132121	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, kotvením	m2	24,920	8,000	199,36
30	<i>283</i>	<i>2837650030</i>	<i>Styrodur 2800 C - XPS hrúbka 50mm</i>	m2	25,418	5,000	127,09
31	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	78,814	1,000	78,81
		<b>764</b>	<b>Konštrukcie klampiarske</b>				
32	764	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, - 0,00287t	m	39,200	3,000	117,60
33	764	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, - 0,00337t	m	61,800	3,000	185,40
34	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,086	3,000	3,26
		<b>766</b>	<b>Konštrukcie stolárske</b>				
35	766	766411821	Demontáž obloženia stien plastovými lamelami, -0,01000t	m2	264,200	5,000	1 321,00
36	766	766411822	Demontáž podkladových roštov, -0,00800t	m2	264,200	5,000	1 321,00
37	766	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	14,243	1,000	14,24
		<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				
38	767	767424181	Montáž prevetrávanej fasády z dosiek Fundermax - MAX Exterior hr. 6 mm vrátane ukončujúcich profilov	m2	421,800	20,000	8 436,00
39	<i>553</i>	<i>5535657.3</i>	<i>Fasádne obkladové platne Fundermax - MAX Exterior hr. 6mm</i>	m2	421,800	59,000	24 886,20
40	767	767425153	Montáž kotevných prvkov závesnej konštrukcie	m2	421,800	30,000	12 654,00
41	<i>553</i>	<i>5535657.4</i>	<i>Kotviace konzoly pre prevetrávanú fasádu Fundemax</i>	m2	421,800	40,000	16 872,00
42	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	636,918	1,000	636,92
		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				
		<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>				
43	R	R921.10	Bleskozvod	súb.	1,000	1 199,770	1 199,77

Cena celkom bez DPH	81 666,67
20% DPH	16 333,33
<b>Cena celkom s DPH</b>	<b>98 000,00</b>